



**JKP «Водовод и канализација» Суботица**  
**Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka**  
**JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica**

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 45/13-7-2019

Dana: 10.05.2019. godine

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) objavljujemo:

**Predmet: Odgovor u vezi sa konkursnom dokumentacijom broj 45/13-2019 za javnu nabavku usluga: Izrada projekata: - partija 1. vodovodna mreža Novosadska ulica; - partija 2. vodovodna mreža dela MZ „Makova sedmica“; - partija 3. vodovodna mreža u delu MZ „Zorka“**

Naručilac je dana 08.05.2019. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 45/13-6-2019 od zainteresovanog lica koje glasi:

1) obraćamo vam se za pojašnjenje konkursne dokumentacije JN 45/13-2019 nabavka usluge izrade Izrada projekata

- partija 1: Vodovodna mreža Novosadska ulica
- partija 2: Vodovodna mreža dela MZ „Makova sedmica“
- partija 3: Vodovodna mreža u delu MZ „Zorka“.

Pitanja se odnose na sve partije.

#### Pitanje broj 1

U poglavljima 2, 5 kao i delu tehničke specifikacije definisani su maksimalni rokovi za izradu IDR i PGD koji su vezani za ishodovanje Lokacijskih uslova odnosno Odobrenjaj za izgradnju.

U daljim opisima tehničke specifikacije (primer strana 36 za partiju 1 stoji da se IDR završava dobijanjem pisane saglasnosti na idejno rešenje, izdate od strane Naručioca). u napomeni (strana 36) za fazu 2 stoji da razmatranje idejnog projekta i pribavljanje odobrenja za građevinsku dozvolu su aktivnosti koje sprovodi Naručilac, vreme potrebno za razmatranje istih ne ulazi u rok za izradu druge faze dat od strane Ponuđača.

Molimo vas da uskladite rokove.

Smatramo da rok od 45 ili 60 dana za izradu IDR (u koji je uključeno geodetsko snimanje i ishodovanje podloga iz katastra) ukoliko je u njega uključen rok za izdavanje lokacijskih uslova (30 dana) nije moguće ispoštovati.

#### Pitanje broj 2

Čija je obaveza plaćanje podloga katastru?

## **Komisija naručioca objavljuje odgovore:**

### **Odgovor broj 1.**

U navedenim poglavljima su definisani rokovi za:

- 1.faza: izrada geodetske podloge sa idejnim rešenjem IDR
- 2.faza: izrada idejnog projekta IDP
- 3.faza: izrada projekta za izvođenje radova PZI

u 2. fazi je izrada idejnog IDP a ne za projekat za građevinsku PGD.

U tehničkoj specifikaciji konkursne dokumentacije za svaku partiju piše sledeće:

1.faza:

“NAPOMENA: Razmatranje Idejnog rešenja od strane Naručioca ne ulazi u rok predviđen za prvu fazu – Izrada Idejnog rešenja, dostavljenog od strane Ponuđača.”

Pribavljanje lokacijskih uslova je aktivnost, koja ne ulazi u rok za izradu I faze dat od strane Ponuđača.

2.faza:

“NAPOMENA: Razmatranje idejnog projekta i pribavljanje odobrenja za građevinsku dozvolu su aktivnosti koje sprovodi Naručilac, vreme potrebno za razmatranje istih ne ulazi u rok za izradu druge faze dat od strane Ponuđača “

### **Odgovor broj 2.**

Plaćanje podloge katastru je obaveza ponuđača.

Predsednik komisije: Mamužić Zvonimir, dipl inž.grad.

