



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
Vízmvűvek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



BROJ: 45/48-16-2019

DANA: 11. X 2019.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i člana 116.  
Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015)  
JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, [www.vodovodsu.rs](http://www.vodovodsu.rs)  
objavljuje

### OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova – **Rekonstrukcija bunara** (oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavki: - 45000000- građevinski radovi, 71332000-geotehničke inženjerske usluge), broj JN 45/48-2019, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 14Ug/1-78-2019 dana 10.10.2019. godine sa ponuđačem **GEO INŽENJERING BGP DOO Beograd.**

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 3.384.400,00 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena: 3.384.400,00 dinara bez PDV-a.

Najniža ponuđena cena: 3.384.400,00 dinara bez PDV-a.

Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 3.384.400,00 dinara bez PDV-a.

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: -

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 02.10.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 10.10.2019. godine.

Osnovni podaci o dobavljaču: GEO INŽENJERING BGP DOO Beograd, Zaplanjska 84e/6

Ugovor je zaključen do ispunjenja ugovorenih obaveza a najduže do godinu dana.

Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora:

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Naručilac može nakon zaključenja Ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog Ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 124a Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova Izvođač radova je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti odgovorno lice Naručioca radova.

Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioca radova I zaključenja aneksa ugovora Izvođač radova će izvesti višak radova. Jedinične cene za sve pozicije iz tehničke specifikacije usvojene ponude Izvođača radova za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i nepromenljive, a izvođenje viška radova do 10% u skladu sa Posebnim uzansama o građenju, neće uticati na produžetak roka završetka radova.

JKP "Vodovod i kanalizacija" W  
DIREKTOR

Sugar György, dipl. inž. tehn.

