



BROJ: 45/11-43-2016

DANA: 30.05.2016. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i člana 116.
Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012,14/2015,68/2015)

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, www.vodovodsu.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti radova **Raščišćavanje terena na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda** (oznaka iz opšteg rečnika: 45000000 građevinski radovi), broj JN 45/1-27-2016, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 14Ug/1-26-2016 dana 27.05.2016. godine sa ponuđačem: **DTD SEVERNA BAČKA Subotica**

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 845.000,00 dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena: 845.000,00 dinara bez PDV-a

Najniža ponuđena cena: 845.000,00 dinara bez PDV-a

Najviša ponuđena cene kod prihvatljivih ponuda: 845.000,00 dinara bez PDV-a

Najniža ponuđena cene kod prihvatljivih ponuda: 845.000,00 dinara bez PDV-a

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: -

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 24.05.2016. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 27.05.2016. godine.

Osnovni podaci o dobavljaču: DTD SEVERNA BAČKA Subotica, Trga cara Jovana Nenada 2/I

Ugovor je zaključen na period do godinu dana.

Okolnosti koje predstavljaju osnov za imenu ugovora:

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Naručilac radova može nakon zaključenja ugovora bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 124a Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova Izvođač radova je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti odgovorno lice Naručioca radova.

Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioca radova I zaključenja aneksa ugovora Izvođač radova će izvesti višak radova. Jedinične cene za sve pozicije iz obrasca strukture cene sa uputstvom kako da se popuni usvojene ponude Izvođača radova za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i nepromenljive, a izvođenje viška radova do 10% u skladu sa Posebnim uzansama o građenju, neće uticati na produžetak roka završetka radova.

JKP "Vodovod i kanalizacija"

DIREKTOR

Tot Godo Valerija, dipl.ekon.