



DANA: 17.07.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u postupku javne nabavke male vrednosti JN broj 45/1-39-2014, **ADSL internet (sa MPLS uslugom) i održavanje internet stranice preduzeća: partija 1-ADSL internet (sa MPLS uslugom).**

Naručilac je dana 17.07.2014. godine primio pitanja zavedena pod brojem 45/10-95-2014 od zainteresovanog lica koja glase:

1. Da li želite L3VPN isključivo preko Interneta ili želite da budu odvojene od Interneta?

Budući da mi nudimo L3VPN preko naše infrastrukture potpuno dovojeno od Inteneta a time i zaštićenije i efikasnije (tako rade sve banke).

2. Na strani 31 u delu Tehnička specifikacija u zadnjoj tački napisano je:
„Kompletne troškove zbog ispada sistema usled migracije treba da snosi Davalac usluge na kojeg se migrira usluga“
Molim vas detaljno objašnjenje vašeg zahteva. Koji su ti troškovi, ko ih definiše i po kojim kriterijumima?
3. Na strani 9 konkursne dokumentacije u delu Kadrovski kapacitet traže se fotokopije radne knjižice sa M3A ili MA obrascima, kao i međunarodno priznate sertifikate za zaposlene.

Da li se pomenute fotokopije dostavljaju zajedno sa Ponudom?

Naručilac je dana 17.07.2014. godine poslao **odgovor** zainteresovanom licu koji glasi:

1. Potrebno je da se obezbedina na istoj infrastrukturi i INTERNET i L3VPN INTRANET saobraćaj koji trebaju da rade paralelno.

2.Naručilac je naveo moguće probleme koji bi se javili u slučaju ispada sistema usled migracije ukoliko bi se ona desila radnim danima u periodu dužem od 12 časova:

- Nemogućnost preuzimanja izvoda tekućih računa od banaka
- Nemogućnost izmirenja obaveza prema dobavljačima jer se plaćanje vrši elektronski
- Nemogućnost slanja podataka u aplikaciju RINO - Uprave za trezor (obaveza slanja svakog radnog dana)
- Nemogućnost primanja uplata od isturenih blagajna Čantavir i Bajmok (svakog radnog dana)

- Nemogućnost svakodnevne komunikacije u vezi međunarodnog tendera „Projekat unapređenja Vodovoda u Subotici”

<http://www.vodovodsu.rs/7-Vazne-Informacije/311-PROJEKAT-UNAPREDENJA-VODOVODA-U-SUBOTICI>

<http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/project/140528b.shtml>

- Nemogućnost sprovođenja tenderske procedure po pravilima EBRD banke što bi prouzrokovalo prekid samog procesa

i prolongiranje istog, a to bi za naručioca značilo plaćanje naknade za neiskorišćena sredstva dobijena od banke

Troškovi koji bi nastali nemoguće je definisati jer ne možemo znati unapred kolika je materijalna šteta za preduzeće ukoliko npr ne

izvršimo uplatu na ime izmirenja obaveza prema dobavljačima jer ne znamo unapred kada je ispad sistema, koliki je

iznos koji je potrebno uplatiti za koji će nam se obračunavati zakonska zatezna kamata, itd....

Takođe ne možemo znati kolika bi bila moguća uplata duga za vodu na isturenim blagajnama Čantavir i Bajmok....

3. Pomenute fotokopije dostavljaju se zajedno sa ponudom