



BROJ: 45/40-24-2017
DANA: 18.01.2018.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i člana 116.
Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015)
JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, www.vodovodsu.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku dobara - **Izlivanje i postavljanje betonskih ploča za potrebe odlaganja stabilizovanog mulja na deponiju** (oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavki: 44114250 betonske ploče, 45262300 betonski radovi), broj JN 45/40-2017, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 14Ug/1-94-2017 dana 17.01.2018. godine sa ponuđačem „**JAVORNIK“ doo Subotica**.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 2.441.000,00 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 4 ponude.

Najviša ponuđena cena: 3.563.000,00 dinara bez PDV-a.

Najniža ponuđena cena: 2.154.500,00 dinara bez PDV-a.

Najviša ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 2.441.000,00 dinara bez PDV-a.

Najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 2.441.000,00 dinara bez PDV-a.

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: -

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 06.11.2017. godine

Ugovor sa navedenim ponuđačem zaključen je dana 17.01.2018. godine.

Osnovni podaci o ponuđaču: „JAVORNIK“ doo Subotica, Proleterskih brigada 123

Ugovor je zaključen do ispunjenja obaveza iz ugovora.

Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora:

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Kupac može nakon zaključenja ugovora bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 124a Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova Prodavac je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti odgovorno lice Kupca. Po dobijanju pismene saglasnosti Kupca i zaključenja aneksa ugovora Prodavac će izvesti višak radova. Jedinične cene za sve pozicije iz obrasca strukture cene sa uputstvom kako da se popuni usvojene ponude Prodavca za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i nepromenljive, a izvođenje viška radova do 10% u skladu sa Posebnim uzansama o građenju, neće uticati na produžetak roka završetka radova.



JKP "Vodovod i kanalizacija"
DIREKTOR

Sugar György, dipl. inž. tehn.

CS