



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj:45/15-25-2016

Dana:28.11.2016. godine

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15, 68/15),
Naručilac vrši sledeću:

**Izmenu Konkursne dokumentacije broj 45/1-74-2016 za javnu nabavku usluga: Projekat
saobraćajne signalizacije u toku izgradnje sa tehničkom kontrolom**

-Vršimo izmenu na strani 4/39 konkursne dokumentacije u delu **Opšti podaci o nabavci**

gde umesto:

**„Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda:
Rok za podnošenje ponuda je 05.12. 2016. godine do 09,00 časova.“**

treba da stoji:

**„Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda:
Rok za podnošenje ponuda je 08.12. 2016. godine do 09,00 časova.“**

gde umesto:

**„Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda:
Neblagovremenom će se smatrati ponuda Ponudača koja nije prispela Naručiocu do 05.12. 2016.
godine u 09,00 časova. Sve neblagovremeno podnete ponude, po okončanju postupka otvaranja
ponuda, Komisija za javne nabavke Naručioca će vratiti neotvorene Ponudačima, sa naznakom da
su podnete neblagovremeno“.**

treba da stoji:

**„Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda:
Neblagovremenom će se smatrati ponuda Ponudača koja nije prispela Naručiocu do 08.12. 2016.
godine u 09,00 časova. Sve neblagovremeno podnete ponude, po okončanju postupka otvaranja
ponuda, Komisija za javne nabavke Naručioca će vratiti neotvorene Ponudačima, sa naznakom da
su podnete neblagovremeno“.**

gde umesto:

**„Mesto, dan i sat otvaranja ponuda:
Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će otvoriti javno dana 05.12.2016.
godine u 10,00 časova, u kancelariji Službe javnih nabavki na drugom spratu u sedištu JKP
„Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a“.**

treba da stoji:

**„Mesto, dan i sat otvaranja ponuda:
Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će otvoriti javno dana 08.12.2016.
godine u 10,00 časova, u kancelariji Službe javnih nabavki na drugom spratu u sedištu JKP
„Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a“.**

Izmena i dopuna se vrši na strani 32/39 u delu Tehničke specifikacije – Obrazac 9.
gde umesto

Obrazac 9.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Projekat saobraćajne signalizacije u toku izgradnje sa tehničkom kontrolom

Predmet saobraćajnog projekta

JKP "Vodovod i kanalizacija" u poslednjim godinama priprema projekte kapitalnih i sekundarnih infrastrukturnih projekata kanalizacione i vodovodne mreže na području Subotice.

U cilju stvaranja uslova za nesmetanu i efikasnu realizaciju planiranih radova neophodno je obezbediti lokacije radova sa saobraćajno tehničkog aspekta. Zbog toga je za navedene aktivnosti neophodno izraditi saobraćajni projekat izmene režima saobraćaja.

1. U narednom periodu u pripremi je tehnička dokumentacija za izradu:

- objekat za naknadnu dezinfekciju vode MZ Graničar
- potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV -a Palić L=5500,00 m
- II faza potisne kanalizacije CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić
- kanalizacija u Hipodromskoj ulici L=400,00 m
- kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu L=2500,00 m
- kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić L=15500,00 m
- kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u turističkom delu Palić-a L=8000,00 m

2. Ciljevi izrade saobraćajnog projekta

Cilj izrade saobraćajnog projekta je da primenom konkretnih efikasnih saobraćajnih-tehničkih rešenja obezbedi :

- nesmetanu realizaciju radova na izgradnji kolektorske mreže,
- nesmetano i bezbedno odvijanje svih vidova saobraćaja.

3. Sadržaj saobraćajnog projekta

1. Opšti deo

- 1.1. Uvod
- 1.2. Povod za izradu saobraćajnog projekta
- 1.3. Ciljevi i izrade saobraćajnog projekta
- 1.4. Metodološki postupak izrade saobraćajnog projekta

2. Plan izmene režima saobraćaja

- 2.1. Utvrđivanje potreba za izmenom režima
- 2.2. Saobraćajna oprema i signalizacija
- 2.3. Plan izmene režima saobraćaja

3. Opšte odredbe i napomena

4. Zaključak

5. Prilog

NAPOMENA: Projekat saobraćajne signalizacije u toku izgradnje sa tehničkom kontrolom se izrađuje zasebno za svaki od 7 navedenih predmeta u tački 1. Tehničke specifikacije.(ukupno 7 projekata)

Ponudač: _____
Potpis/ Pečat: _____
Mesto i datum: _____

treba da stoji: Obrazac 9.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Projekat saobraćajne signalizacije u toku izgradnje sa tehničkom kontrolom

Predmet saobraćajnog projekta

JKP "Vodovod i kanalizacija" u poslednjim godinama priprema projekte kapitalnih i sekundarnih infrastrukturnih projekata kanalizacione i vodovodne mreže na području Subotice.

U cilju stvaranja uslova za nesmetanu i efikasnu realizaciju planiranih radova neophodno je obezbediti lokacije radova sa saobraćajno tehničkog aspekta. Zbog toga je za navedene aktivnosti neophodno izraditi saobraćajni projekat izmene režima saobraćaja.

1. U narednom periodu u pripremi je tehnička dokumentacija za izradu sledećih predmeta:

1. Objekat za naknadnu dezinfekciju vode MZ Graničar
2. Potisna kanalizacija između postojećeg gravitacionog voda i UPOV -a Palić L=5500,00 m
3. II faza potisne kanalizacije CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV Palić
4. Kanalizacija u Hipodromskoj ulici L=400,00 m
5. Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu L=2500,00 m
6. Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u naselju Palić L=15500,00 m
7. Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda u turističkom delu Palić-a L=8000,00 m

2. Ciljevi izrade saobraćajnog projekta

Cilj izrade saobraćajnog projekta je da primenom konkretnih efikasnih saobraćajnih-tehničkih rešenja obezbedi :

- nesmetanu realizaciju radova na izgradnji kolektorske mreže,
- nesmetano i bezbedno odvijanje svih vidova saobraćaja.

3. Sadržaj saobraćajnog projekta

1. Opšti deo

- 1.1. Uvod
- 1.2. Povod za izradu saobraćajnog projekta
- 1.3. Ciljevi i izrade saobraćajnog projekta
- 1.4. Metodološki postupak izrade saobraćajnog projekta

2. Plan izmene režima saobraćaja

- 2.1. Utvrđivanje potreba za izmenom režima
- 2.2. Saobraćajna oprema i signalizacija
- 2.3. Plan izmene režima saobraćaja

3. Opšte odredbe i napomena

4. Zaključak

5. Prilog

Predmete pod rednim brojevima 1,2,3,4 i 5 treba uraditi u prvoj fazi.

Predmet pod rednim brojem 6. treba uraditi u 4 faze. Glavni projekat je u fazi izrade i nakon izrade istoga u dogovoru sa Izvođačem radova znaće se i faze izrade projekta saobraćajne signalizacije.

Predmet pod rednim brojem 7. treba uraditi u 2 faze. Glavni projekat je u fazi izrade i nakon izrade istoga u dogovoru sa Izvođačem radova znaće se i faze izrade projekta saobraćajne signalizacije.

NAPOMENA: Projekat saobraćajne signalizacije u toku izgradnje sa tehničkom kontrolom se izrađuje zasebno za svaki od 7 navedenih predmeta u tački 1. Tehničke specifikacije.(ukupno 7 projekata)

U prilogu izmena konkursne su date pregledne situacije po projektima-predmetima u PDF formatu.

Ponudač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

Sve ostale odredbe iz Konkursne dokumentacije ostaju nepromenjene.

Ponudač je dužan da u svojoj ponudi dostavi Izmenjeni obrazac broj 9 - Tehnička specifikacija.

Predsednik komisije za javnu nabavku:

Mamužić Zvonimir, dipl.inž.grad.

