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ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o.

SUBOTICA 

Trg Lazara Nešića 9/a

broj :
10-3G/2007
datum :
01.02.2008.
Na osnovu člana 109 Zakona o planiranju i izgradnji objekata (Službeni glasnik RS 47/2003), donosim sledeće:

REŠENJE 

za određivanje projektanta tehničke dokumentacije :

GLAVNI PROJEKAT
KOLEKTOR II
3. faza izgradnje

u Ulici Petefi Šandora,

Trgu Kralja Tomislava i Bajskom putu
a. Za odgovornog projektanta (glavni projektant) određuje se :

Vera Bukarica dipl. građ. ing.

broj licence:

314 0971 03
datum izdavanja:
25. 09. 2003.
izdato od strane :
Inženjerska komora Srbije 
Navedena radnica je dužna, da projektno - tehničku dokumentaciju izradi u skladu sa odredbama člana 92, Zakona o planiranju i izgradnji objekata. Ovo rešenje je sastavni deo projektno tehničke dokumentacije broj 10-3G/2007.

direktor:





Šanta Čaba, dipl.građ.ing

PROJEKTNI ZADATAK

Odvođenje otpadnih i atmosferskih voda u Subotici se vrši opštim sistemom kanalisanja. Generalnim rešenjem kanalizacije grada Subotice slivna površina naselja je podeljena na devet slivova. Prikupljanje suvišnih voda sa ovih slivova se vrši tercijalnim, sekundarnim i glavnim kolektorima, čija je intezivna izgradnja započeta pre 40 godina i kontinualno se provodi u zavisnosti od raspoloživih sredstava. U najmanjoj meri je izgrađen Kolektor II čiji je sliv preorjentisan na susedne slivove. 

Izgradnja Kolektora II je predviđena fazno:

1. faza izgradnje – kolektor u Ulici Matije Gupca od Ulice Sonje Marinković do Maksima Gorkog

2. faza izgradnja – kolektor u Ulici Matije Gupca od Maksima Gorkog do Petefi Šandora

3. faza izgradnje – kanalizacija u Ulici Petefi Šandora, Trgu Kralja Tomislava i Bajskom putu
4a. faza izgradnje – kanalizacija u Ulici Bajski put i na Trgu Veselina Masleše

4b. faza izgradnje – kanalizacija u ulicama: Vareškoj, Petra Svačića, Stevana Filipovića, Avgusta Cesarca, Stevana Mokranjca i Harangozo Vilmoša. 

Potrebno je izraditi idejni i glavni projekat 3. faze izgradnje Kolektora II, u Ulici Petefi Šandora, Trgu Kralja Tomislava i Bajskom putu. Obraditi deonicu Kolektora II dužine 614 m (od stacionaže km 0+000 do 0+614). Deo trase date Aktom o UU, na Trgu Žrtava fašizma, dužine 17.12 m je obrađen u sklopu Idejnog i Glavnog projekta Kolektora II – 2. faza izgradnje.  Deo trase date Aktom o UU, dužine 15.85 m, od 0+614 do 0+629.85, će biti obrađeno u sklopu projektne dokumentacije za Kolektor II – 4.a faza izgradnje. Projektom obuhvatiti Kolektor II dužine 614 m, priključenje postojećih kanalizacionih vodova na novi, izgradnju sekundarne mreže za priključenje korisnika, priključenje postojećih kraka korisnika na novi vod i izgradnju novih priključaka korisnika. Postojeću kanalizacionu mrežu, u frontu ulica u kojima se gradi nova kanalizacija, staviti van upotrebe rušenjem. Projektom obuhvatiti potpuno rušenje asfalta i postavljanje novog duž trase kanalizacije. Po odluci Saveta za razvoj JKP “VIK”Subotica, za cevni materijal za Kolektor II predvideti duktilne liveno gvozdene cevi za prečnike veće od 500 mm a za prečnike cevi manje od 400 mm predvideti PVC cevi. 
Ova projektna dokumentacija treba da obuhvati sledeće :

· situaciju trase kolektora

· podužni profil kolektora

· tehnički izveštaj

· predmer i predračun radova

· opšte uslove izvođenja radova

· prilog o zaštiti na radu

Projekat izraditi u skladu sa propisima i normativima za ovu vrstu objekata, uzimajući u obzir Akt o urbanističkim uslovima i Generelno rešenje sliva.

Subotica, februar 2008. god.
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