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SADRŽAJ

A. OPŠTA DOKUMENTACIJA 

Izvod iz registracije firme

Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta

Licenca odgovornog projektanta

Projektni zadatak

Fotokopije podloga za projektovanje:

· Lokacijska dozvola
· Uslovi od vlasnika podzemnih instalacija

· Tehno ekonomska analiza izbora cevnog materijala za deo Kolektora II u Subotici
· Zapisnik sa stručnog sastanka – Izbor vrste materijala cevi za izgradnju Kolektora II
B. TEHNIČKI OPIS

B.1.
Prikaz raspoloživih podloga 
B.2.
Postojeće stanje kanalizacione mreže 

B.3.
Opis rešenja

B.3.1. 
Definicija položaja kolektora


B.3.2. 
Hidraulički proračun



B.3.3. 
Kanalizacione cevi od duktilnog livenog gvožđa


B.3.4. 
Kanalizacione cevi od PVC-a



B.3.5. 
Rušenje postojeće kanalizacije
B.3.6. 
Priključci postojeće kanalizacije

B.3.7. 
Priključci planirane kanalizacije



B.3.8. 
Sekundarna mreža

B.3.9. 
Priključenje korisnika

B.3.10. 
Armirano betonski šaht tipa A
B.3.11. 
Armirano betonski šaht tipa A sa lomom trase

B.3.12. 
Armirano betonski šaht tipa B
B.3.13. 
PVC šaht

B.3.14. Slivnik

B.3.15. 
Ukrštanje kolektora sa objektima i instalacijama
B.3.16.
Privremeni vod
B.3.17. 
Saobraćajna signalizacija i obezbeđenje gradilišta
B.3.18. 
Tehnologija građenja

C. STATIČKI PRORAČUN

C.1.
Provera sigurnosti isplivavanja šahta

C.2.
Provera sigurnosti isplivavanja cevi

C.3.
Provera opterećenja na koti fundiranja
D. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

D.1.
Dokaznica elemenata predmera

D.2.
Predmer i predračun radova

D.3.
Rekapitulacija

E. OPŠTI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA

E.1.
Opšti deo

E.2.
Izmena objekta

E.3.
Pripremni radovi

E.4.
Iskolčavanje

E.5. 
Otkrivanje instalacija

E.6. 
Iskop
E.7. 
Ugradnja peska

E.8.
Zatrpavanje 
E.9.
Odoz viška zemlje

E.10.
Podgrađivanje rova

E.11.
Snižavanje nivoa podzemne vode

E.12.
Oplata

E.13.
Armatura

E.14.
Beton

E.15.
Ugrađivanje betona

E.16.
Cevi
E.17. 
Montažni elementi

E.18.
Ispitivanje vodonepropusnosti cevi

E.19.
Kontrola kvaliteta izgrađene kanalizacione mreže samohodnom kamerom

F. PRILOG ZAŠTITE NA RADU

F.1. Mere zaštite za otklanjanje svih štetnosti i opasnosti

G. GRAFIČKI PRILOZI

1. Pregledna situacija

2. Izvod iz revizije tehničkog rešenja kanalisanja – 107/2004
3. Situacija postojeće kanalizacije u Subotici

4. Situacija Kolektora II – 3. faza izgradnje


5. Podužni profil Kolektora II – 3. faza izgradnje
6. Ukršanje Kolektora II i puta M 17.1, situacija i preseci

7. Šaht – tip A, osnove i preseci
8. Šaht – tip B, osnove i preseci

9. Šaht 5, osnove i preseci

10. Šaht 10, osnove i preseci

11. Tipski slivnik

12. Priključenje korisnika

13. PVC šaht
14. Profil rova
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