



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovods.rs



Broj: 46/4-14-2020

Dana: 22.06.2020.

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15, 68/15),  
Naručilac vrši sledeću:

**Izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije broj 46/4-2020 za javnu nabavku radova:  
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže**

**1.** Menja se konkursna dokumentacija na strani 1/99, gde **umesto:**

	Datum i vreme
Rok za podnošenje ponuda	do 29. 06.2020. godine do 09,00 h
Otvaranje ponuda	29.06.2020. godine u 09,30 h

**treba da stoji:**

	Datum i vreme
Rok za podnošenje ponuda	do 30. 06.2020. godine do 09,00 h
Otvaranje ponuda	30.06.2020. godine u 09,30 h

**2.** Menja se konkursna dokumentacija na strani 7/99, gde **umesto:**

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje fizički stignu na adresu: **JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, najkasnije do 29.06.2020. godine do 09,00 časova.** Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će **otvoriti javno** dana **29.06.2020. godine u 09:30 časova**, u kancelariji Službe za javne nabavke na drugom spratu Upravne zgrade u sedištu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

**treba da stoji:**

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje fizički stignu na adresu: **JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, najkasnije do 30.06.2020. godine do 09,00 časova.**

Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će **otvoriti javno** dana **30.06.2020. godine u 09:30 časova**, u kancelariji Službe za javne nabavke na drugom spratu

**3.** Menja se konkursna dokumentacija na strani 44/99, u delu Obrazac 2.7 -Tehnička specifikacija:

**VII. Ostali radovi - 1. KOORDINATOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE** gde **umesto:**

Angažovanje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže MZ Zorka. Izvođač je zastupnik Investitora prema uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Sl. glasnik RS broj 14/2009, 95/2010 i 98/2018 član 3. tačka 3.). Svakodnevni obilazak gradilišta za vreme izvođenja radova na gradilištu i obavljanje poslova u skladu sa čl. 13 Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Obračun paušalno.

**treba da stoji:**

Angažovanje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže MZ Palić. Izvođač je zastupnik Investitora prema uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Sl. glasnik RS broj 14/2009, 95/2010 i 98/2018 član 3. tačka 3.). Svakodnevni obilazak gradilišta za vreme izvođenja radova na gradilištu i obavljanje poslova u skladu sa čl. 13 Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Obračun paušalno.

**4.** Menja se konkursna dokumentacija na strani 51-52/99, u delu Obrazac 2.7 -Tehnička specifikacija: **VII. Ostali radovi - 1. KOORDINATOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE** gde **umesto:**

Angažovanje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže MZ Zorka. Izvođač je zastupnik Investitora prema uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Sl. glasnik RS broj 14/2009, 95/2010 i 98/2018 član 3. tačka 3.). Svakodnevni obilazak gradilišta za vreme izvođenja radova na gradilištu i obavljanje poslova u skladu sa čl. 13 Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Obračun paušalno.

**treba da stoji:**

Angažovanje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže MZ Palić. Izvođač je zastupnik Investitora prema uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Sl. glasnik RS broj 14/2009, 95/2010 i 98/2018 član 3. tačka 3.). Svakodnevni obilazak gradilišta za vreme izvođenja radova na gradilištu i obavljanje poslova u skladu sa čl. 13 Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Obračun paušalno.

**5.** Menja se konkursna dokumentacija na strani 58/99, u delu Obrazac 2.7 -Tehnička specifikacija: **VII. Ostali radovi - 1. KOORDINATOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE** gde **umesto:**

Angažovanje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže MZ Zorka. Izvođač je zastupnik Investitora prema uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Sl. glasnik RS broj 14/2009, 95/2010 i 98/2018 član 3. tačka 3.). Svakodnevni obilazak gradilišta za vreme izvođenja radova na gradilištu i obavljanje poslova u skladu sa čl. 13 Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Obračun paušalno.

**treba da stoji:**

Angažovanje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže MZ Palić. Izvođač je zastupnik Investitora prema uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Sl. glasnik RS broj 14/2009, 95/2010 i 98/2018 član 3. tačka 3.). Svakodnevni obilazak gradilišta za vreme izvođenja radova na gradilištu i obavljanje poslova u skladu sa čl. 13 Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Obračun paušalno.


**6.** Menja se konkursna dokumentacija na strani 58/99, u delu Obrazac 2.7 -Tehnička specifikacija:  
**VI. Ostali radovi - 1. KOORDINATOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE gde umesto:**

Angažovanje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže MZ Zorka. Izvođač je zastupnik Investitora prema uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Sl. glasnik RS broj 14/2009, 95/2010 i 98/2018 član 3. tačka 3.). Svakodnevni obilazak gradilišta za vreme izvođenja radova na gradilištu i obavljanje poslova u skladu sa čl. 13 Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Obračun paušalno.

**treba da stoji:**

Angažovanje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže MZ Palić. Izvođač je zastupnik Investitora prema uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (Sl. glasnik RS broj 14/2009, 95/2010 i 98/2018 član 3. tačka 3.). Svakodnevni obilazak gradilišta za vreme izvođenja radova na gradilištu i obavljanje poslova u skladu sa čl. 13 Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Obračun paušalno.

7. Menja se konkursna dokumentacija na strani 66/99 u delu Obrazac 2.7 -Tehnička specifikacija tako što se dodaje:



**PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA IZMENJENI OBRAZAC broj 2.7. Tehnička specifikacija, dostavi uz svoju ponudu.**

Sve ostale odredbe iz Konkursne dokumentacije ostaju nepromenjene.

Nađ Abonji Maria, dipl. inž. građ.

