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objavljuje

OBAVESTENJE
o zakljuienom ugovoru

U pregovaradkom postupku postupku bez objavljivanja poziva za podnoSenje ponuda za javnu

nabavku radova - OdrZavanje kanalizacionog sistema radi povezivanja kolektora 1 i 0 (oznaka i
naziv iz opsteg rednika nabavki: 45000000 - Gradevinski radovi), broj JN 46/7-2019, narudilac je
doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zakljuden ugovor o javnoj nabavci, broj l4Ug/2-
17-2019 dana 07.11.2019. godine sa ponudadima u zajednitkoj ponudi GP,,GRADITELJ NS,,
doo Novi Sad i PR MIRROR ENGINEERING doo Novi Sad.

Ugovorena vrednostjavne nabavke iznosi 19.500.000,00 dinara bez PDV-a.

Krite jum za dodelu ugovom u ovom postupku javne nabavke je najniZa ponudena cena postignuta
prilikom pregovaranja.

Narudilacje u ovom postupku primio 1 ponudu.

NajviSa ponr.rrlena cena: 19.500.000,00 dinara bez PDV-a.

NajniZa ponudena cena: 19.500.000,00 dinara bez PDV-a.

NajviSa ponutlena cena kod prihvatljivih ponuda: 19.500.000,00 dinara bez PDV-a.

NajniZa ponudena cena kod prihvatljivih ponuda: 19.500.000,00 dinara bez PDV-a.

Deo ili vrednost ugovora koji ie se izvrSiti preko podizvodada: -

Naruailacje doneo Odluku o dodeli ugovora dana 04.11.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljadem zakljudenje dana 07.11.2019. godine.

Osnovni podaci o ponudadima: GP ,,GRADITELJ NS ,, doo Novi Sad, Rurnenadki put 2 i
PR MIRROR ENGINEERING doo Novi Sad, Stanoja Stanojerita 17/3119
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Ugovorje zakljuden do ispunjenja ugovorenih obaveza a najduZe do godinu dana

Okolrcsti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora:
U skladu sa dlanom 115. stav l. Zakom o javnim nabavkama Narudilac radova moZe nakon

zakljudenja Ugovora o javnoj nabavci bez sprovodenja postupka javne nabavke poveiati obim
predmeta nabavke, s tim da se wednost ugovora moze poveiati maksimalno do 570 od ukupne
vrednosti prvobitno zakljulenog Ugovora, pri demu ukupna wednost poveianja ugovora ne moze
da bude veia od vrednosti iz dlana l24a Zakona o javnim nabavkama,

Ukoliko se tokom izvodenja ugovorenih radova pojavi poteba za izvodenjem vi3kova
radova Izvodaa radova je duran da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti odgovomo lice
Naru6ioca radova. Po dobijanju pismene saglasnosti Naruaioca radova I zakljudenja aneksa ugovora
Izvodad radova de izvesti vi5ak radova. Jedinidne cene za sve pozicije iz tehnidke specifikacije
usvojene ponude Izvodada radova za koje se utvrdi postojanje viska radova ostaju fiksne i
nepromenljive, a izvodenje viSka radova do l00Z u skladu sa Posebnim uzansama o gradenju, ne6e
uticati na produzetak roka zavrsetka radova.
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