



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



BROJ:45/5-15-2017

DANA: 28.04.2017.god.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i člana 116.
Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015)

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, www.vodovodsu.rs
objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku radova **Vodovodna mreža u ulici Franje Kluza** (oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavki – 45000000 - Građevinski radovi; 45231300 - Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju), broj JN 45/5-2017, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci broj 14Ug/1-8-2017 dana 28.04.2017. godine sa grupom ponuđača „**JAVORNIK“ D.O.O. Subotica** i „**FEBRO – PLAN“ D.O.O. Subotica**.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 2.155.079,00 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena: 2.833.544,00 dinara bez PDV-a

Najniža ponuđena cena: 2.155.079,00 dinara bez PDV-a

Najviša ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 2.392.373,36 dinara bez PDV-a

Najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 2.155.079,00 dinara bez PDV-a

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: -

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 13.04.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 28.04.2017. godine.

Osnovni podaci o dobavljaču: „**JAVORNIK“ D.O.O. Subotica**, Proleterskih brigada 123.
i „**FEBRO – PLAN“ D.O.O. Subotica**, Trg Lazara Nešića 3/56

Ugovor je zaključen do ispunjenja ugovorenih obaveza a najduže do 31.07.2017. godine.

Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Naručilac radova može nakon zaključenja ugovora bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 124a Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova Izvođač radova je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti odgovorno lice Naručioca radova.

Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioca radova i zaključenja aneksa ugovora Izvođač radova će izvesti višak radova. Jedinične cene za sve pozicije iz obrasca strukture cene sa uputstvom kako da se popuni usvojene ponude Izvođača radova za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i nepromenljive, a izvođenje viška radova do 10% u skladu sa Posebnim uzansama o građenju, neće uticati na produžetak roka završetka radova.

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojave nepredviđeni radovi Izvođač radova je dužan da zastane sa radovima i obavesti odgovorno lice naručioca radova. Za nepredviđene radove će se u skladu sa članom 36. Zakona o javnim nabavkama sprovesti pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

JKP "Vodovod i kanalizacija"
v.d. D I R E K T O R

Sugár György, dipl. inž. tehn.